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1.  SÖZLEŞMENİN AMACI VE KAPSAMI
Bu sözleşme, KLÜBAP tarafından desteklenmesi kabul edilen ve aşağıda bilgileri verilen projenin konusunu, amacını, çalışma programını, bütçe planı ile KLÜBAP kaynağı kullanılarak yapılacak harcamaların yapılmasında uyulacak kuralların, sözleşmenin idari ve mali, diğer hükümlerin ve proje yürütücüsü ile diğer tarafların hak ve sorumluluklarını belirler.
	Proje No:
	

	Proje Başlığı:
	

	Proje Tipi:
	


2. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Bu sözleşme, Kırklareli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri İta Amiri  Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR ile  Kırklareli Üniversitesi  öğretim  üyesi  …………………………arasında yapılmıştır.
3. TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER:
	Projeyi Destekleyen Kuruluşun Adı ve Adresi:
	

	Projenin Yürütüldüğü Birim ve Bölümün Adı:( Fak. Yük. Ok. vb.)
	

	Proje Yürütücüsünün Unvanı Adı ve Soyadı:
	

	Yazışma Adresi:


	

	TC Kimlik No:
	

	 E posta ve Telefonu


	

	Faks ve GSM


	


4.  PROJENİN SÜRESİ VE BÜTÇESİ
	Projenin Başlangıç Tarihi


	

	Projenin Bitiş Tarihi


	

	Proje Süresi (ay)

	

	Proje Bütçesi (TL)

	

	KLÜBAP Desteği (TL)

	


5. PROJE GELİŞME RAPORU TARİHLERİ (*)
	1.Gelişme Raporu:


	
	4.Gelişme Raporu:
	

	2.Gelişme Raporu:


	
	5.Gelişme Raporu:


	

	3.Gelişme Raporu:


	
	6.Sonuç Raporu:


	


(*)  Gelişme raporu tarihleri proje başlangıç tarihinden itibaren her altı ayda bir olacak şekilde yazılmıştır.
6. TANIMLAR:
KLÜBAP:  Kırklareli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüdür.
Projenin Yürütüldüğü Birim: Proje yürütücüsünün fiilen görev yaptığı birimdir.
Proje Ekibi: Proje yürütücüsü, araştırmacı varsa yardımcı personel ve danışmandan oluşan proje çalışanlarıdır.
Proje Yürütücüsü: Bu sözleşmeye taraf olan ve proje yazma, yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan ve yazışmaları yapan araştırmacıdır.
Araştırmacı: İlgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa sahip, yenilikleri izleyen, proje sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayımlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek, kesin raporda ve/veya diğer yayınlarda yazarlar arasında adı geçecek olan proje yürütücüsü dışındaki kişilerdir.
Yardımcı Personel: Proje yürütücüsünün veya araştırmacıların gözetimi altında projenin yürütülmesinde tam veya kısmi zamanlı, sürekli olarak görev alan, kesin raporda adı geçmeyen ve işvereni kurum olan uzman teknik eleman, teknisyen, laborant, işçi ve benzeri personeldir.
Yayın Yazarı: Projenin bilimselliğini makale olarak ortaya koyan ve projede adı yayın yazarı olarak yer alan proje çalışanıdır.
Danışman: Projenin özel uzmanlık gerektiren konularından birinde hizmetinden yararlanılmak üzere geçici olarak görev alan, kesin raporda adı geçmeyen araştırmacı ve/veya teknik elemandır.

Gelişme Raporu: Proje sözleşmesinde belirtilen süreler sonunda KLÜBAP tarafından belirlenmiş format ve usullere göre sunulan bilimsel ve mali izleme amacıyla kullanılan rapordur.
Sonuç Raporu: Projenin sonuçlandırılmış olarak proje sözleşmesinde belirtilen bitiş tarihine kadar KLÜBAP tarafına teslim edilen rapordur.

Kesin Rapor: Sonuç raporunun hakem görüşlerinden sonra projenin, KLÜBAP tarafından istenen format ve usullere uygun olarak en geç üç (3) ay içinde koordinatörlüğe sunulması gereken nihai raporu ifade eder.

7. PROJE KAPSAMI, SÜRECİ ve BÜTÇE DEĞİŞİKLİKLERİ
7.1. KLÜBAP tarafından verilmesi öngörülen destek miktarı birime tahsis edilen bütçe ve nakit imkanları dahilinde geçerli olup meydana gelebilecek değişikliklerde bu sözleşmenin 11. maddesi uygulanır.
7.2. Projenin yürütülmesi sırasında proje konusu, amacı veya yöntemi ile ilgili yeni durum veya gerekliliklerin belirmesi halinde, proje yürütücüsünün bu hususlara ilişkin gerekçeli değişiklik talebi KLÜBAP Komisyonu tarafından karara bağlanır.  Bu durumun gerektirdiği ek ödenek, ek sürenin verilmesi ya da araştırmacı, danışman, yayın yazarı, yardımcı personel dahil edilmesi veya çıkartılması gerektiği durumlarda, proje yürütücüsünün belgeleri ve gerekçelerini içeren taleplerinin KLÜBAP Komisyonu tarafından kabul edilmesi halinde mümkündür. Verilecek ek süre projenin toplam süresi ve ek süre dahil 36 ayı geçemez. 6 aylık projeler için ek süre talebi en az 6 ay, proje süresi 6 aydan fazla olan projeler için ek süre en fazla 12 aydır. C tipi (Lisansüstü ve Doktora tez ) projeler için toplam süre 48 ayı geçemez. Projeye verilebilecek ek ödenek ise proje toplam bütçesinin % 50’sini geçemez. 
7.3. Mucbir sebeplerle yürütülmesi geçici olarak imkansız hale gelen projeler; proje yürütücüsünün başvurusu üzerine KLÜBAP Komisyonu kararı ile geçici olarak durdurulabilir. Sonraki aşamada proje yürütücüsünün talebiyle KLÜBAP Komisyonu tarafından yapılacak inceleme sonucunda durdurma gerekçesinin ortadan kalkması durumunda, proje yeniden başlatılabilir. Durdurma süresi proje süresine ilave edilir.
7.4. Proje süresi ve bütçesinde yapılacak değişikliklerle ilgili olarak burada belirtilmeyen hususlarda KLÜBAP yönergesi çerçevesinde işlem yapılır.

7.5. Sözleşme tarafları projeye ek ödenek, ek süre verilmesiyle veya araştırmacı, danışman, yayın yazarı, yardımcı personel dahil edilmesi yada çıkartılması sonucu oluşan yeni durumda işbu sözleşme hükümlerinin uygulanacağını kabul ederler.

8. MAKİNE TEÇHİZAT

8.1. Proje kapsamında satın alınan ve proje yürütücü tarafından muayenesi ve kabulü yapılan makine ve teçhizatın taşınır işlem kayıtlarının ilgili birimce yapılarak proje yürütücüsünün bağlı bulunduğu birime (fakülte/yüksekokul/MYO) devri sağlanır. Söz konusu malzeme ve teçhizat, birim ayniyatına kaydedilir ve proje süresince proje ekibinin kullanımına verilir. Proje kesin raporunun KLÜBAP’a teslimi esnasında bahsi geçen makine ve teçhizatın ilgili birime teslim edildiğine dair düzenlenen tutanağında KLÜBAP’a verilmesi gerekmektedir.
8.2. KLÜBAP Projenin devamı sırasında ( projenin yürütülmesini etkilemeyecek şekilde) ve projenin kesin raporundan sonra söz konusu teçhizatın, diğer araştırmalarda farklı kişilere kullandırılmasını talep etme yetkisine sahiptir. Proje yürütücüsü ile projenin yürütüldüğü birim, KLÜBAP’ın talepleri doğrultusunda işlem yapmayı kabul eder.

9.  PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ ve SORUMLULUKLARI

9.1. Projenin bu sözleşme ve eklerinde yer alan hususlara uygun olarak yürütülmesi, geliştirilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.
9.2. Bu sözleşme eki proje önerisinde öngörülen zaman ve katkıyı projeye verecektir. Tüm proje personelinin çalışma takviminde belirlenmiş olan zamanını projeye ayırmasını sağlayacak ve katkılarını takip edecektir.

9.3. Projede iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için ilgili mevzuatta belirlenmiş her türlü tedbirin alınmasını sağlamaktan birimi ile birlikte sorumludur.
9.4. Projeyle ilgili olarak elde edilecek bilgilerin gizliliğinin sağlanmasını ve korunmasını sağlayacaktır. Proje personelinin gizliliği ihlal eden fiil ve davranışlarından sorumludur.

9.5. Projenin bilimsel, teknik, idari, hukuki ve mali bakımlardan, bu sözleşme ve KLÜBAP yönergesine uygun şekilde yürütülmesi ve bu işlemler sırasındaki her türlü kusur ve ihmalden sorumludur.
9.6. Proje önerisinde isimleri ve imzaları olan araştırmacılar ile projede görev alan danışman, yardımcı personel veya yayın yazarı değişiklik yapılması gerektiğinde ilgililerin de imzası olan ve proje yürütücüsünün gerekçeli önerisi üzerine, KLÜBAP komisyonu onayı ile mümkündür. 
9.7. Proje yürütücüsü projeyle ilgili olarak KLÜBAP’a verdiği tüm bilgi ve belgelerde gerçeğe uygun bilgi vereceğini kabul ve taahhüt eder.

10.MÜCBİR SEBEPLER

10.1. Proje yürütücüsünün kusurundan ileri gelmemiş olmakla birlikte, projenin devamına engel nitelikte bir durumun ortaya çıktığı ve tarafların bu durumu ortadan kaldırmaya gücünün yetmediği haller mücbir sebep olarak kabul edilir. Söz konusu durumun ortaya çıktığı tarihi izleyen 15 gün içinde proje yürütücüsü durumu belgeleri ve gerekçeleriyle birlikte KLÜBAP’a bildirmesi gerekmektedir. KLÜBAP Komisyonu anılan bildirim üzerine durumu değerlendirerek mücbir sebebin kabulüne veya reddine karar verebilir.
10.2. Mücbir sebep olarak kabul edilecek haller doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı ile KLÜBAP tarafından taahhüdün yerine getirilmesine engel olduğu kabul edilen benzeri zorunlu hallerdir.

10.3. Mücbir sebebin KLÜBAP Komisyonu tarafından kabulü durumunda proje, sebep ortadan kalkana kadar durdurulabilir. Mücbir sebep ortadan kalkınca KLÜBAP Komisyonu tarafından projenin devamına karar verilir ve projenin durdurulduğu süre proje süresine ilave edilir. Mücbir sebep projenin sonuçlandırılmasına engel nitelikte ise bu durumda proje yürürlükten kaldırılır.
10.4. Bu sözleşmenin 10.2  maddesindeki mücbir sebepleri proje yürütücüsünün kusuru olmaksızın projede yer alan yükümlülüklerini yerine getirememesi ve bu durumun süreklilik arz edeceğinin KLÜBAP tarafından anlaşılması üzerine bu sözleşme hükümlerine göre işlem yapılır. 

11.  GELİŞME RAPORU VE PROJENİN İZLENMESİ
Gelişme (ara) raporları proje yürütücüsü tarafından sözleşmede belirtilen tarihlerde (her altı ayda bir) KLÜBAP tarafından hazırlanmış formata uygun şekilde hazırlanarak KLÜBAP birimine teslim edilir.  Gelişme raporlarının sözleşmede belirtilen tarihlerde gönderilmemesi ve KLÜBAP tarafından kabul edilen bir gerekçe bildirilmemesi halinde uyarı yazısına rağmen bir ay içinde gelişme raporu gönderilmediği hallerde proje iptal edilir. 
KLÜBAP gerekli gördüğü hallerde projenin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali açıdan izlemek ve denetlemek üzere yerinde inceleme yapabileceği gibi proje izleyicisi de görevlendirilebilir. Ayrıca proje ekibini bilgi vermek üzere davet edebilir.

12. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

12.1 KLÜBAP tarafından desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan eser, buluş, endüstriyel tasarım, entegre devre topografyaları ve teknik bilgi gibi her türlü fikri ürün üzerindeki haklar KLÜBAP’a aittir.

12.2.  Proje yürütücüsünün, proje çalışmalarıyla ilgili yapacağı yayınları için KLÜBAP’tan izin alması gerekmektedir. Proje yürütücüsü, İzinli olarak yapacağı her yayında KLÜBAP desteğini belirtmek ve yaptığı yayındaki hiçbir görüş, tespit ve kanaatin KLÜBAP’ın resmi görüşü olmadığını bilmek ve yapılan yayın/yayınlarının birer örneğini KLÜBAP’a vermekle yükümlüdür.

12.3.  Güvenlik ve ticari çıkar gibi gizlilik gerektiren durumlarda gizlilik gereklerine uyulması, yayın yapanların veya sonuçları uygulamaya aktaranların sorumluluğundadır. 

12.4.  Projenin gerçekleştirilmesi sonucunda bir icat meydana geldiğinde 278 sayılı kanun hükümleri uygulanır.
12.5. Bu sözleşme kapsamında adı geçen proje, Kırklareli Üniversitesi Kurumsal Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Politikasının uygulanması koşulu ile KLÜBAP tarafından desteklenmektedir.

13.  PROJE YÜRÜTÜCÜSÜN ÜNİVERSİTEDEN AYRILMASI VEYA UZUN SÜRELİ ÜNİVERSİTE DIŞINDA GÖREVLENDİRİLMESİ

Uzun süreli olarak üniversite dışında görevlendirilen veya üniversiteden ayrılan proje yürütücüsünün önerisi ve KLÜBAP’ alacağı kararla yeni yürütücü atanabilir. Projelerin devri özel haller (istifa etme, ölüm, kaza geçirip uzun süreli yatakta tedavi görecek olma vd.) dışında mümkün değildir. Proje yürütücüsünün KLÜBAP birimine yazılı olarak ileteceği geçerli mazereti olması durumunda, mazereti süresince projenin süresi dondurulabilir. Dondurulan süre dahil proje süresi toplamda 36 ayı geçemez.
14. PROJENİN DONDURULMASI VE İPTALİ

Projenin öngörülen amaç, yöntem, konu ve çalışma programı çerçevesinde yürütülmediği ya da iş bu sözleşme hükümlerine aykırı işlem yapıldığı, proje yürütücüsünün kusur veya ihmaliyle projenin olumsuz bir duruma girdiği veya uyarı yazısına rağmen ara, sonuç veya kesin rapor gönderilmediği hallerde proje iptal edilir. Mücbir nedenlerle yürütülmeleri geçici olarak imkansız hale gelen projeler proje yürütücüsünün başvurusu üzerine komisyon kararı ile geçici olarak durdurulabilir. Komisyon kararı ile proje yeniden başlatılabilir ve dondurma süresi proje süresine yeniden ilave edilebilir.

15.  KESİN RAPOR
Sonuç rapor değerlendirme sonucunun yürütücüye iletilmesi ile süreci izleyen en çok 3 ay içinde projenin bilimsel ve teknik tüm gelişmeleri ile sonuçlarını kapsayan kesin rapor proje yürütücüsü tarafından KLÜBAP format ve usullerine uygun şekilde KLÜBAP’a teslim edilir. Gerekli gördüğü takdirde revize edilmesi istenebilir rapor KLÜBAP tarafından kabul veya reddedilir. C tipi (Lisansüstü ve Doktora tez ) projeler için kesin sonuç raporu enstitü müdürlüklerinin vereceği karar uygulanır. 
16. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

Bu sözleşme, projenin; sözleşme ekinde yer alan iş programına uygun ve başarılı olarak tamamlandığını belirten proje değerlendirme hakemlerinin görüşleri ile kesin rapor şeklinde mütalaa edilerek KLÜBAP Komisyonu tarafından kabulü ile sona erer.

17. SÖZLEŞMEDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK HÜKÜMLERİN BAĞLAYICILIĞI

İş bu sözleşmenin imza tarihinden sonra gerek KLÜBAP mevzuatında gerek diğer mevzuatta yapılacak değişikler ve/veya getirilecek yeni düzenlemelerde projenin uygulanmasına,  değerlendirilmesine, izlenmesine ve sonuçlandırılmasına yönelik farklı hükümlerin söz konusu olması halinde sonradan yürürlüğe girecek bu hükümler taraflar yönünden bağlayıcı olacaktır. Ancak bu değişiklikler sözleşmenin uygulanmasına esas olmak üzere taraflara bildirilir.

18. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
İş bu sözleşmede hüküm olamayan hallerde, KLÜBAP yönergesi ve YÖK Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde işlem yapılır.

19. İHTİLAFLAR

Sözleşme yorum ve icrasından doğacak anlaşmazlıklar karşılıklı müzakereler ile halledilmeye çalışılacak, bu suretle giderilemeyen uyuşmazlıkların bulunması halinde ise T.C.  Kırklareli/Merkez Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR                                                        Yürütücü Adı Soyadı
Kırklareli Üniversitesi Rektörü                                          
      KLÜBAPKO Başkanı                                                                              Unvan
                                                                                                                                                                                İmza Tarih                                                                                    İmza Tarih
	Hazırlayan

Cemile ÖZEKER

Koordinatör
	Sistem Onayı

Kalite Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Ali MÜLAYİM
	Yürürlük Onayı

Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR

Rektör
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